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V1J-OPM-FOCOCI-CSS-014/2023 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, DE LA CALLE DE ACCESO
A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.”,
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ING. JOSE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
MTRA. VERONICA IVETTE TOVAR ALVAREZ, SiNDICO MUNICIPAL, LIC. BEATRIZ GONZALEZ NIETO,
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL Y EL C. ANTONIO VALLEJO ZEPEDA, DIRECTOR DE OBRA PUBLICA; A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA: GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM, S.A. DE C.V. REPRESENTADO
POR C. MONICA ISABEL RAMOS LOPEZ QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA“QUIEN SE IDENTIFICA CON IFE: 3048130651965, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD,
CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO
DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE JUAREZ, JAL.”, DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50 SOBERANO, FRACCIONES |, X, XI XVII, XIX, XX, XXI, XXII, Y XXIl DE
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y DE JALISCO; ARTICULOS 1,2,3,5,6,8,19 FRACCIONES II, 21 Y
22 FRACCIONES, LILIV,IX,XVILXIX, Y XXIl Y 32 FRACCIONES 1I11,IV,VIIl Y XV DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
EJECUTIVO ARTICULOS 1, 37, 104, Y 106 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

-'l..2.— QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE CONCURSO POR INVITACION: VJI-OPM-FOCOCI-CSS-
'014/2023 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE
BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO PARA LA OBRA DENOMINADA:
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA,
EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO NO. 44 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

1.3.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA “EL
CONTRATISTA".

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I1.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I1.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A
LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO.
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APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES.

[1.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBIJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS[ COMO TAMBIEN EL 100% DE
ANALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.5.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO: ANTONIO VALERIANO No. 3220, COL. CHAPALITA, C.P.
44500, GUADALAIJARA, JALISCO.

EXPUESTO LO ANTERIOR LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE
SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DE CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A: “EL CONTRATISTA” ESTE SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN EL PUNTO 1.2 DEL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, AS[ COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR
LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE: $2,997,130.50 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS
50/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA QUE SE ESPECIFIQUE LA ORDEN DE TRABAJO DE OBRA, LA CUAL SERA EL DIA: 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023, Y A CONCLUIRLA EL DIA: 31 DE DICIEMBRE 2023, CONFORME EL ART. 29, FRACCION |
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

| "RECALENDARIZACION.-

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA, SERA MOTIVO DE
RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION
DE INICIO EN BASE AL ARTICULO ANTERIOR MENTE CITADO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO
DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA
EN LA ORDEN DE TRABAJO, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO
ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.-PROGRAMA.-PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN
PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE
EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO
DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SI ESTO NO OCURRE EN ESTE PERIODO, SE TENDRA POR
ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO HAYA SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA. “EL H.
AYUNTAMIENTO” DETERMINA LOS CASOS EN QUE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL PAGO
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DE ESCALATORIA. DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE 05
DIAS HABILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

QUINTA.-CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO
VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION
AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS CUALES NO MODIFICARAN. EL CALENDARIO DE
OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
“EL H. AYUNTAMIENTO"” TENDRA UN PLAZO DE 05 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD,
SI ESTO NO OCURRE EN ESTE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SEXTA.-ANTICIPOS.-“EL CONTRATISTA” RECIBIRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” UN 25% DE ANTICIPO PARA EL
INICIO DE LA OBRA Y PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMOS QUE SE IRAN AMORTIZANDO
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS.

SEPTIMA.-PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.-“EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO
PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE 05 HABILES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE TRABAJO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE
ESTE REQUISITO SE CONSIDERA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO A
RECALENDARIZACION DE SU FECHA DE INICIO.

OCTAVA.-COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR UN
PROGRAMA PARA LA APLICACION DEL ANTICIPO EN LOS MATERIALES Y SE OBLIGA A PRESENTAR LAS
FACTURAS Y POLIZAS DE CHEQUES A LOS 15 DIAS DE OTORGADO EL ANTICIPO, Y A LOS 45 DIAS PRESENTARA
EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS EN CASO DE QUE
“EL CONTRATISTA” NO COMPRUEBE LA UTILIZACION CORRECTA DEL ANTICIPO, PODRA PERDER EL DERECHO
A LAS PRORROGAS Y DECLARATORIAS.

NOVENA.-FIANZAS.-

A) DEANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 20 DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE
CONTRATO, OTORGARA FINANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y/O
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 25% DEL IMPORTE TOTAL DE
LA OBRA SIN INCLUIR EL I.V.A EL CUAL GARANTICE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y POR
EL IMPORTE DEL MISMO; CANCELANDOSE CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO ANTICIPO.

B) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y

'/ RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE
LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FINANZA A FAVOR Y SATISFACCION
DE “EL H. AYUNTAMIENTO"” Y/O SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO POR VALOR DEL
10% DE IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SIN INCLUIR EL L.V.A, LAS FINANZAS SE TRAMITARAN A TRAVES
DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER , CUANDO MENOS, LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR “EL CONTRATISTA” EL FIEL
Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO SEGUN ASIGNACION DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, AS[
COMO LAS EROGACIONES QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS Y
HASTA UN ANO DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES O POR “ EL H. AYUNTAMIENTO”, SOMETIENDOSE LA
AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD.
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DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO
TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA PRIMERA.- LAS CANTIDADES DEL TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON
APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS
UNITARIOS CONVENIDOS DEBEN MODIFICARSE.

A) SIEXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS
TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL H. AYUNTAMIENTO” ESTARA FACULTADO PARA INDICAR A
“EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS.

B) SIPARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO
QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL H. AYUNTAMIENTO” CONSIDERA FACTIBLES
PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PRECEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON
INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CON FORME
A DICHOS PRECIOS.

C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL H
AYUNTAMIENTO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL
ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO
CRITERIO DE COSTO Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS.

D) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICA LA AMPLIACION
AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL
H. AYUNTAMIENTO", CUENTE CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS.

DECIMIA TERCERA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL
POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL H. AYUNTAMIENTO"
DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN
MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
TRAMITE, ABONANDO “AL CONTRATISTA” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

DECIMA CUARTA.- ESCAPATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SI DURANTE
LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME
LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO PRECEDENTE, LA CONTRATANTE,
COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDEN, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.
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PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL
ARTICULO 57 FRAC. Il Y ARTICULO 58 FRAC. Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

“EL CONTRATISTA TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA FECHA DE
TERMINACION AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCAPATORIAS, VENCIDO EL PLAZO
SIN QUE PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO ESCAPATORIAS SERA DE 20 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA PUBLICACION EL [NDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, EL
INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE COSTOS DE EDIFICACION DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y TASA DE INFLACION ESTIMADO POR EL BANCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO
INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA,

LAS ESCAPATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA CONVINE EN QUE, AL EFECTUARSE LOS PAGOS DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EL H AYUNTAMIENTO LE RETENGAN EL
CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS PARA SUPERVISION CONFORME LA LEY.

DECIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECEN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL
ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL AYUNTAMIENTO" ORDENARA SU REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA LO QUE HARA "EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO. "EL H AYUNTAMIENTO" PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR
LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR
TAL EFECTO.

LAS LIQUIDACIONES TOTALES O PARCIAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA,
EXIME A "EL CONTRATISTA"” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE
DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION O MALA CALIDAD DE LOS
MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL H AYUNTAMIENTO™ SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR
LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASI COMO FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER
MOMENTO,

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.-CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL H AYUNTAMIENTO™ ESTA
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN
 NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE
RETRIBUCION ALGUNA EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR
LA'SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS
TRABAIOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE
OBRAS.

DECIMA OCTAVA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PREJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS POR NO
AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR
ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA™ NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON
OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO LA AUTORIZACION
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EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DEL “"H AYUNTAMIENTO™ Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL
ART{CULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMA OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES DE SERVICIOS.- EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS,
AS[ COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL H
AYUNTAMIENTO™ SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

VIGESIMA PRIMERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE AL
PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESIDENCIA EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA
CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

VIGESIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA
PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU
COSTA LOS ANUNCIOS, AVISO, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN
PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER
SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA.- SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA™ EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO
DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME Y A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL
H AYUNTAMIENTO" EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL H AYUNTAMIENTO™ LO PROPORCIONARA Y SU COSTO
SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL H AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO EN CUALQUIER ESTADO QUE SE
ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON QUINCE DIAS HABILES DE ANTICIPACION:
CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL ,

"EL H AYUNTAMIENTO™ INFORMARA A “EL CONTRATISTA™ LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION
Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO Y SERA RESPONSABLE
POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA.

CUANDO "EL H AYUNTAMIENTO™ DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA™ EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS
DANOS Y PREJUICIOS QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA QUINTA.- SUPERVISION.- EL H AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES PARA EL
EFECTO DESIGNE, TENDRAS EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y
DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES
RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE “EL H. AYUNTAMIENTO” LLEVARA A CABO
LA INSPECCION Y PRUEBA NECESARIA DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE
LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A
“EL CONTRATISTA”
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VIGESIMA SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL
LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LOS REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN
LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR EL “H AYUNTAMIENTO” Y CUYA ACEPTACION
LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DEL “EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, AS/ COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS
OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DEL
“EL CONTRATISTA”

VIGESIMA OCTAVA.-VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- “EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA QUE LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA QUE
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR EL “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON
EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS
OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

VIGESIMA NOVENA.-PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” QUE NO INCLUYA LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA CUMPLIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5%
(EL CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE ALLAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA.

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: =0-05X (IC-IE).

IC=INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE DETERMINACION AUTORIZADA.,

TRIGESIMA.- PENA POR ATRASO DE LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y
FORMA SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SERA
INCREMENTANDO EN LA MEDIDA QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE ENTREGADA LA
OBRA, DICHA SANCION QUE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05X (IC-IE) X (FTR-FTA) /30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE=INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA
FTR=FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA- FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
MAS TARDAR 30 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DETERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA
CONSIDERADO EN ESTADO DE MODA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS
CAUSA GRAVE PREJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS
RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “EL H AYUNTAMIENTO” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL H.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

A

4



Zo=21 —Z2o=24
Orgullo de la Regidi

AYUNTAMIENTO” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA EN PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; S| ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y
OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE SE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION
SE SENALAN:

1.-SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA.

2.-SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O RESPONDER A ALGUNA PARTE
DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

3.-51 NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO
ATACAN LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”,

4.-51 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO".

5.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE SANCION DE BIENES EN FORMA QUE
AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y
LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD DE PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS
DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”

7.-S1 “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAIOS Y OBRAS.

8.-SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO"
NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.-CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.

10.-EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A EL “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS.

TRIGESIMA CUARTA.- PAGO POR PRECISION.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIERES SIDO REALIZADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO,
SEGUN LO SIGUIENTE:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE
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LIQUIDARAN EN FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A, LO ESTABLECIDO A ESTE
CONTRATO.

C) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR,

D) CUANDO EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
RESPECTIVA.

E) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO “EL H. AYUNTAMIENTO"” LA FECHA DE DETERMINACION
DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIiAS A PARTIR DE LA FECHA DE
DETERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y
ENTREGADA LA OBRA.

LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE AFECTARAN SIN
PERJUICIO DE LOS DESCUENTQS QUE DEBEN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE
ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA SEXTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA
CON “EL H. AYUNTAMIENTO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA
LA FIANZA OTORGADA POR ESCRITO POR ESTOS

CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”

TRIGESIMA SEPTIMA.-REINTEGRO DE ANTICIPO.- CUANDO POR CAUSO INJUSTIFICADA O POR RESCISION DE
CONTRATO “EL CONTRATISTA” DEJARA DE AMORTIZAR EN ANTICIPO OTORGADO, SE SUJETARA A LO
DISPUESTO POR EL ART. 29 FRACC. VIIl PARRAFO ULTIMO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO, EL CUAL INDICA:

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA"” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR POR GASTOS
FINANCIEROS, CONFORME A UNA TAZA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL
ESTADO EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DfAS
NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

TRIGESIMA OCTAVA.- SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA, REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES
RESPECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, ENTREGANDOLES COPIA DEL
PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LES
. SOLICITE EL MUNICIPIO.
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LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARA A LO DISPUESTO

POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, Y ADEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN
MAZAMITLA JALISCO.

LEfDO EL QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y
FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO A: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,

“EL AYUNTAMIENTO”

i Tival

A

= = - d
ING. JOSE MANUEL CHAVEZ RDGUEZ. MTRA. VERONICA IVETTE TOVAR ALVAREZ -
PRESIDENTE MUNIGIF SINDICO MUNICIPAL o

c’ANTONIO VAL
DIR. DE OBRA

LI&MTRIZ ONZALEZ NIETO
ENC. HACIENDA MUNICIPAL

“EL CONTRATISTA"

C. MONICA ISABEL RAMOS LOPEZ
GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM, S.A. DE C.V,
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