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CONTRATO 08/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL,
GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE CASUARINA,

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO /2018.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.”
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C. CESAR DARIO MORENO NAVA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC
ALFONSO ALEJANDRO FLORES SANCHEZ, SECRETARIO SINDICO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ MANDUJANO, ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PEDRO BAUTISTA OROZCO,
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO"” Y POR OTRA: D" JAGUI SA DE CV. REPRESENTADO POR C. GIOVANNI
BOSCO ALCALA GUTIERREZ, QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA"QUIEN SE IDENTIFICA CON IFE: 1309105572398, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD,
CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN
CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

g

DECLARACIONES

r

T

I.- “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE JUAREZ, JAL.”, DECLARA:

O PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50 SOBERANO, FRACCIONES 1, X, XIXVII, XIX, XX, XXI, XX, Y XXII DE
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y DE JALISCO; ARTICULOS 1,2,3,5,6,8,19 FRACCIONES I, 21 Y
22 FRACCIONES, LILIV,IX,XVILXIX, Y XXII Y 32 FRACCIONES LIILIV,VIIl Y XV DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
EJECUTIVO ARTICULOS 1, 37, 104, Y 106 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.
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% ’} :) I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIQO, DE CONFORMIDAD CON
rV

.2.- QUE DICHA OBRA FUE ADIUDICADA MEDIANTE CONCURSO POR INVITACION: 08/ CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO NATURAL, GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS DE LA CALLE CASUARINA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
/2018. PARA LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ESTAMPADO
NATURAL, GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CALLE CASUARINA,

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO
NO. 44 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.
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.3.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA “EL
CONTRATISTA”.

[l.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: Xl

XY
I.1.- QUE,\,}IENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO %

DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOQS Y
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO. ; ‘
S

11.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A
LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO.

APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE Sus
OBLIGACIONES.

I.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

1.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS{ COMO TAMBIEN EL 100% DE
NALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

[1.5.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO: FEDERALISMO #709 - COL. E PARRA ARISTA,
GUADALAIJARA, JALISCO

EXPUESTO LO ANTERIOR LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
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PRIMERA.- OBJETO DE CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A: “EL CONTRATISTA”
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN EL PUNTO 1.2 DEL PRESENTE
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOQS,
ESPECIFICAC!AON'ES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS

APROBADQ!VS:,“QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES

POR LA CANTIDAD DE: $2, 967,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100. MONEDA NACIONAL}) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA INICIAR LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO EL DIA QUE SE ESPECIFIQUE LA ORDEN DE TRABAJO DE OBRA, LA CUAL SERA EL
DIA: 18 DE JUNIO DEL 2018, Y A CONCLUIRLA EL DIA: 30 DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME EL ART.
29, FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RECALENDARIZACION.-

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA, SERA
MOTIVO DE RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD
DE REPROGRAMACION DE INICIO EN BASE AL ARTICULO ANTERIOR MENTE CITADO, ANEXANDO A
LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN LA ORDEN DE TRABAJO, EN CASO DE QUE “EL

“CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A
QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.-PROGRAMA.-PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO
EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO
DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. “EL H.
AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA
SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

~MUNICIPALES, SI ESTO NO OCURRE EN ESTE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD

SIEMPRE Y CUANDO HAYA SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA. “EL H. AYUNTAMIENTO”
DETERMINA LOS CASOS EN QUE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL PAGO DE

SESCALATORIA. DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN

PLAZO DE 05 DiAS HABILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL NUEVO
PROGRAMA DE OBRA.
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QUINTA.-CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
SOLICITADOS PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL
PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS CUALES NO
MODIFICARAN. EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION
RESPECTIVA SEGUN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO DE
05 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESTE
PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SEXTA.-ANTICIPOS.-“EL  CONTRATISTA” RECIBIRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” UN 25% DE
ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA Y PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMOS QUE SE
IRAN AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS.

SEPTIMA.-PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.-“EL CONTRATISTA” TIENE
UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE 05
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE TRABAIO, EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERA COMO ATRASO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA SIN DERECHO A RECALENDARIZACION DE SU FECHA DE INICIO.

OCTAVA.-COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR
UN PROGRAMA PARA LA APLICACION DEL ANTICIPO EN LOS MATERIALES Y SE OBLIGA A
PRESENTAR LAS FACTURAS Y POLIZAS DE CHEQUES A LOS 15 DIAS DE OTORGADO EL ANTICIPO, Y A
LOS 45 DIAS PRESENTARA EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA
APLICACION DE LOS RECURSOS EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO COMPRUEBE LA
UTILIZACION CORRECTA DEL ANTICIPO, PODRA PERDER EL DERECHO A LAS PRORROGAS Y
DECLARATORIAS.

NOVENA.-FIANZAS.-

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FIRMA DE ESTE CONTRATO, OTORGARA FINANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” Y/O SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL
25% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SIN INCLUIR EL L.V.A EL CUAL GARANTICE LA
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y POR EL IMPORTE DEL MISMO; CANCELANDOSE
CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO
ANTICIPO.

DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” OTORGARA
DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FINANZA A
FAVOR Y SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y/O SECRETARIA DE FINANZAS DEL
ESTADO DE JALISCO POR VALOR DEL 10% DE IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SIN INCLUIR EL
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AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER , CUANDO MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR “EL CONTRATISTA” EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO SEGUN ASIGNACION DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO, AS[ COMO LAS EROGACIONES QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” TUVIERA QUE
EFECTUAR POR DEFECTOS Y HASTA UN ANO DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA, FIANZA
QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES O
POR “ EL H. AYUNTAMIENTO”, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE
LOSTRIBUNALES DE ESTA CIUDAD.

DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA”
POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL
FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE
CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA PRIMERA.- LAS CANTIDADES DEL TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE
CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBEN MODIFICARSE.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL H. AYUNTAMIENTO” ESTARA
FACULTADO PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL H.
AYUNTAMIENTO” CONSIDERA FACTIBLES PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO
PRECEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CON FORME A DICHOS PRECIOS.

SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE
“EL H AYUNTAMIENTO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS

~ RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTO Y RENDIMIENTOS DE
INSUMOS.
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D) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICA LA AMPLIACION
AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y
CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO"”, CUENTE CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS.

DECIMA TERCERA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO
TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAIJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE
APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE
“EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON
INTERVAlFOg NO MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO “AL CONTRATISTA”
EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS CANTIDADES DE OBRA
CONTRATADA.

DECIMA CUARTA.- ESCAPATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE
HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS
PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES
EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO PRECEDENTE, LA CONTRATANTE, COMUNICARA LA
DECISION QUE ACUERDEN, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME
AL ARTICULO 57 FRAC. il Y ARTICULO 58 FRAC. Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO.

“EL CONTRATISTA TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA EECHA DE
TERMINACION AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCAPATORIAS, VENCIDO
EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO ESCAPATORIAS SERA DE 20 DIAS
HABILES A PARTIR DE LA PUBLICACION EL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, EL INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL iNDICE
GENERAL DE COSTOS DE EDIFICACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y TASA DE INFLACION
ESTIMADO POR EL BANCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE
RECEPCION DE OBRA.

S ESCAPATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS
CONVENIOS ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.
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DECIMA QUINTA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA CONVINE EN QUE, AL EFECTUARSE LOS
PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EL H
AYUNTAMIENTO LE RETENGAN EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS PARA
SUPERVISION CONFORME LA LEY.

DECIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECEN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA
DENTRG DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL AYUNTAMIENTO" ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA LO QUE HARA “EL CONTRATISTA™ POR SU CUENTA Y SIN
TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. "EL H AYUNTAMIENTO" PODRA, CON CARGO A “EL
CONTRATJSTA ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERQ O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y
HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR TAL EFECTO.

LAS LIQUIDACIONES TOTALES O PARCIAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y
APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA™ DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCION O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL H
AYUNTAMIENTO™ SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS
CONCEPTOS ASI COMO FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.-CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO
CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL H
AYUNTAMIENTO™ ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA"
SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO™ SI LO
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS
CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE OBRAS.

DECIMA OCTAVA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PREJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL H. AYUNTAMIENTO™ O
A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE
S DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA
OBRA, SALVO LA AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DEL “H
AYUNTAMIENTO™ Y EN LOS DEMAS RELATIVQOS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMA OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES DE SERVICIOS.- EL CONTRATISTA SERA EL
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y

oot
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ORGANISMOS PUBLICOS, AS[ COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA
MISMA. POR LO QUE "EL H AYUNTAMIENTO" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION
PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

VIGESIMA PRIMERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- EL CONTRATISTA SE
COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS .
DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESIDENCIA EN TANTO NO

SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

\IIGESIMA:S‘EGUNDA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA
LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A
INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISO, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS
QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD%}

<D
<&

POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA.- SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME Y A LOS
LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL H AYUNTAMIENTO" EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL H

AYUNTAMIENTO™ LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS
ESTIMACIONES.

\
VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “EL H AYUNTAMIENTO™ PODRA SUSPENDER §
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO EN CUALQUIER &

ESTADO QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA™ CON QUINCE DIAS
HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL , "EL H

I

AYUNTAMIENTO™ INFORMARA A “EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA
SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO Y SERA
SPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA.

CUANDO "EL H AYUNTAMIENTO™ DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS Y ADEMAS DANOS Y PREJUICIOS QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA QUINTA.- SUPERVISION.- EL H AYUNTAMIENTO™ A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES
RA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAS EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO LAS OBRAS OBJETO DE
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OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE
AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
LLEVARA A CABO LA INSPECCION Y PRUEBA NECESARIA DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”

VIGESIMA SE’PTIMA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER
EN EL L}JGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LOS REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER
ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR EL “H N

AYUNTAMIENTO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE
DEL “EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE

REFIERE ESTE CONTRATO, AS[ COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA ’ }
QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DEL “EL \
CONTRATISTA”

VIGESIMA OCTAVA.-VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- “EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA
QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR “EL H. AYUNTAMIENTQ”
VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR EL “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL
COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

e

N

‘T VIGESIMA NOVENA.-PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” QUE NO
: INCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA CUMPLIRA TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL, EL 5% (EL CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
ALLAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA EN BASE A LA
SIGUIENTE FORMULA.

[e A f

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: =0-05X (IC-IE).

_“IC=INVERSION CONTRATADA
P IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE DETERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA.- PENA POR ATRASO DE LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO
EN TIEMPO Y FORMA SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN ENTREGA FiSICA DE LA OBRA
QUE SERA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE
ENTREGADA LA OBRA, DICHA SANCION QUE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA;

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05X (IC-IE) X (FTR-FTA) /30
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IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA- FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES MAS TARDAR 30 DfAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA
DETERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MODA PARA NUEVOS
CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PREJUICIO EN LA CUENTA
PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

\' PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN

CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER €

OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL H AYUNTAMIENTO” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” .

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO
PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO
SEA “EL H. AYUNTAMIENTO” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA EN
PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

RESCISION POR PARTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON

3‘ TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE SE PUEDEN DAR LUGAR A LA
LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1.-SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA
FECHA SENALADA.

2.-51 SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O RESPONDER A
GUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR
“EL H. AYUNTAMIENTQ".

3.-51 NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO, NO ATACAN LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

4.-S1 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO”.
5.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE SANCION DE BIENES EN

MA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER {NDOLE.
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6.- SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD DE PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”

7.-51 “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION
VIGILANCIA Y SU‘P,ERVISlC')N DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

8.-SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.-CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.

10.-EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A EL “EL CONTRATISTA” SIMILAR A
LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA CUARTA.- PAGO POR PRECISION.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS
HUBIERES SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATQ, SEGUN LO SIGUIENTE:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE
“EL H. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO
EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA”
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO,
LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN,
CONFORME A, LO ESTABLECIDO A ESTE CONTRATO.

C) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDA A JUICIO DE
ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO “EL H. AYUNTAMIENTO” LA FECHA DE
DETERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A

TID NC | CEALIA NMEC METEDARAINACT
Hn v LA FLLMA UL DETERNVIHINALUL

=

E AN 1A MNDDA
LUV LUIL LA UDRA.
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AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR
TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA.

LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE AFECTARAN

SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBEN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS
TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA‘f:SEXTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA
LIQUIDAEION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O
RESPONSABILIDAD PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL
IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS

EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR
ESCRITO POR ESTOS

CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”

TRIGESIMA SEPTIMA.-REINTEGRO DE ANTICIPO.- CUANDO POR CAUSO INJUSTIFICADA O POR
RESCISION DE CONTRATO “EL CONTRATISTA” DEJARA DE AMORTIZAR EN ANTICIPO OTORGADO,
SE SUJETARA A LO DISPUESTO POR EL ART. 29 FRACC. VIII PARRAFO ULTIMO, DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, EL CUAL INDICA:

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
POR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TAZA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE
PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

TRIGESIMA OCTAVA.- SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA, REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS
AUTORIDADES RESPECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAIQOS,
ENTREGANDOLES COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA
EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LES SOLICITE EL MUNICIPIO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, Y ADEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS
APLICABLES.
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, CON
RESIDENCIA EN MAZAMITLA JALISCO.

LEIDO EL QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO
RATIFICAN Y FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO A: 18 DE JUNIO DEL 2018

“EL AYUNTAMIENTO”

(L)L

C. CESAR DARIO MORENO NAVA LIC. ALFONS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AN =
L.C.P. JOSE ANTONIO ROB@%EA; U2
ENC. HACIENDA MUNIGIPAL™

C. GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ
D'JAGUI, SA DE CV
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